Vállalkozási szerződés


amely létrejött egyrészről a Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság /székhely: 1192 Budapest, Ady Endre út 7. G. épület, cégjegyzékszám: 01-09-921931, adószám: 14828768-2-43, képviseli: Horváth Gyula ügyvezető/, mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”), másrészről a ______________________________ Korlátolt Felelősségű Társaság /székhely: _______________________, cégjegyzékszám: _______________, adószám:______________, képviseli: ____________________/, mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:


1. A szerződés tárgya

[bookmark: _GoBack]1.1 Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a _________________________________ szám alatti garázsok tető-felújítási munkáit a 2019. _________ hó ___. napján kiadott és megküldött kiviteli tervek alapján az alábbiak szerint.

· 36 db. garázs felett teljes tetőfelújítás a mellékelt költségvetés alapján.  
· Lágy fedés bontása.
· Új alap és fedő lemez készítése.
· Bádogos szerkezetek cseréje.

Vállalkozó által végzendő munkák többek között: 

A kivitelezési munkák részletes és pontos műszaki tartalmát a jelen szerződéshez 1. számú mellékletként csatolt kivitelezési tervek/mellékelt költségvetés tartalmazzák. 

A szerződés tárgyát képezi azon munkák elvégzése, amely a kiviteli tervdokumentáció szerinti eredmény megvalósításához az építőipari szakmai szokások alapján szükséges.

Nem képezi a szerződés tárgyát:


1.2 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező munkálatokat a szerződésben kikötött tartalommal és minőségben teljesíti, és az épületrészt a meghatározott teljesítési határidőre, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Megrendelőnek átadja.
 
1.3 A jelen szerződés akkor és azon a napon tekinthető teljesítettnek, amikor a szerződés tárgyát képező munkálatokat és teljesítéseket az MSZ szerinti I. osztályú, valamint a hatályos magyar előírásokban, illetve a jelen szerződésben meghatározott minőségben és határidőre Vállalkozó készre jelenti, és az átadás-átvételről Jegyzőkönyv készült.
 
1.4 Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítéséhez szükséges tervdokumentációt korábban Megrendelő készíttette el. A tervek hatósági és építési engedélyeit Megrendelő Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta.
  
2. A szerződéshez kapcsolódó mellékletek

2. A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik az alábbi dokumentumok:
 
1. sz. Melléklet: kiviteli tervdokumentáció 
2. sz. Melléklet: árazatlan költségvetés
 
3. A vállalkozói díj

3.1 A szerződő felek a szerződésben rögzített munkák ellenértékeként az alábbi vállalkozási díjban állapodnak meg:

_________________-Ft. (_________________________________) + __________,-Ft (________________________) ÁFA, azaz bruttó ______________,-Ft (_______________________________________)

3.2 A víz-, elektromos energia-vételezés, gázfogyasztás, csatornahasználat költségei Megrendelőt terhelik. 

4. Pénzügyi ütemezés

4.1 A jelen szerződés 3. pontjában meghatározott vállalkozói díj megfizetése az alábbi ütemterv szerint történik:

4.1.1 Jelen okirat aláírását követően Vállalkozó által kiállított előleg bekérő alapján – 3 (______) napos teljesítéssel - _________________,-Ft+ÁFA (_____________________________forint + ÁFA) összeg esedékes. 

4.1.2 A ______________________ elkészültét követően – 15 (tizenöt) napos teljesítéssel - további ________________,-Ft+ÁFA (_________________________________ forint + ÁFA) összeg esedékes. 

4.1.3 A teljes megvalósulást követő átadás-átvétel után – 15 (tizenöt) napos teljesítéssel - esedékes ______________________,-+ÁFA (________________________________________ forint +ÁFA)

4.2 Az egyes részteljesítések elkészültét, illetve készültségi fokát Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr igazolja, a számla kifizetésének csak ezen igazolás alapján van helye.
 
5. Teljesítési határidő

5.1 Megrendelő az építkezéshez szükséges munkaterületet az erre vonatkozó munkaterület átadási jegyzőkönyv napjától biztosítja Vállalkozó részére. A munkaterület átvételét a felek kötelesek az építési naplóban is rögzíteni.
 
5.2 A munkaterület átadásának tervezett napja: 2019. június hó ___. napja
 
5.3 A szerződés teljesítésének tervezett határideje: 2019. augusztus hó 31. napja

5.4 Vállalkozó jogosult határidő előtt teljesíteni. Erről Vállalkozó Megrendelőt a határidő előtt 5 (öt) nappal köteles írásban értesíteni. Ez esetben Megrendelő köteles az előteljesítésnek megfelelő finanszírozást biztosítani, ha a teljesítés egyébként megfelel a szerződéses előírásoknak.

6. Alvállalkozók

6.1 Vállalkozó jogosult alvállalkozót igénybe venni, de annak teljesítéséért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.
 
6.2 Vállalkozó köteles minden, az általa igénybe vett alvállalkozót az építési naplóba bejegyezni. A bejegyzésnek tartalmaznia kell az igénybe vett alvállalkozó nevét (cégnevét), az alvállalkozó által elvégezni vállalt munka megnevezését, valamint az alvállalkozó által vállalt teljesítési határidőt.
 
7. Többlet- és pótmunkák

7.1 Megrendelő a teljesítés folyamán jogosult a szerződés tárgyát képező objektumhoz tartozó pótmunkát rendelni. Megrendelő által elrendelt pótmunkák feltételeire a felek külön szerződést kötnek, amelyben rendelkeznek a szerződéses határidők esetleges módosításáról, és a pótmunkák ellenértékéről.
 
7.2 A jelen szerződés teljesítése során felmerülő többletmunkákat Vállalkozó köteles elvégezni, de azokért díjazásra nem tarthat igényt.
 
8. Kötbér

8.1 Vállalkozó az egyes határidők késedelmes teljesítése esetén a késedelem minden napjára a késedelemmel érintett részteljesítés nettó Vállalkozói díj alapján számított napi 0,5 (fél) % kötbért köteles fizetni Megrendelőnek. 

Az egyes késedelmes részteljesítések esetén számított késedelmi kötbér összege azonban nem lehet több, mint az adott részteljesítés nettó vállalkozói díjának 10 (tíz) %-a.

8.2 Vállalkozó nem felel a neki fel nem róható késedelemért, így különösen az engedélyezési, szakhatósági eljárások elhúzódásáért, amennyiben a késedelem oka a felelősségi körén kívül esik.

8.3 Vállalkozó hibás teljesítés esetén a jótállási és szavatossági felelősségén túl kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A hibás teljesítési kötbér mértéke 10 (tíz) %, alapja a nettó vállalkozói díj.

8.4 Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása és Vállalkozó felróható magatartása miatt Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás esetén a Vállalkozó kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke 10 (tíz) %, alapja a nettó Vállalkozói díj. 

9. Teljesítések ellenőrzése

9.1 Megrendelő és képviselői jogosultak és kötelesek a kivitelezés során bármikor a munkákat folyamatosan ellenőrizni és az eredményről az építési naplóba bejegyzést tenni. A kötelező művezetési napok a felek által az építési naplóba kerülnek bejegyzésre.
 
9.2 Megrendelő a kivitelezés ellenőrzésére műszaki ellenőrt bíz meg. A műszaki ellenőr Megrendelő nevében jognyilatkozatot nem tehet, de jogosult az építési naplóba bejegyzést tenni. 
 
9.3 Szerződő felek kötelesek a tervdokumentáció vagy műszaki leírás minden változtatását, valamint ezek jóváhagyását az építési naplóba bejegyezni.
 
9.4 Az eltakarásra kerülő munkák ellenőrizhetősége érdekében vagy hatósági engedéllyel érintett munkák megkezdése előtt Vállalkozó köteles Megrendelőt 2 (kettő) munkanappal korábban értesíteni és erről az építési naplóba bejegyzést tenni.
 
9.5 Amennyiben a tervdokumentációban vagy a költségvetési kiírásban szereplő anyagok nem pontos megjelöléssel vagy alternatív anyagként szerepelnek, illetve amennyiben a kiírt anyagot Vállalkozó nem tudja beszerezni, Vállalkozó a felhasználásra kerülő anyagot köteles Megrendelőnek jóváhagyás végett bemutatni, illetve a vonatkozó termékismertetőt átadni.
 
10. Képviselet

10.1 Megrendelő részéről szakmai nyilatkozattételre jogosult:

	név
	Horváth Gyula

	e-mail
	

	telefon
	



10.2 Vállalkozó részéről szakmai nyilatkozattételre jogosult:

	név
	

	e-mail
	

	telefon
	



11. Minőség és felelősség

11.1 A munkával érintett építési területen Vállalkozó köteles gondoskodni a munkavédelmi, biztonságtechnikai, a tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások betartásáról.
 
11.2 Vállalkozó felelős az általa vállalt munkálatok és teljesítések minőségi megvalósításáért, valamint a teljesítési határidő betartásáért.
 
12. Jótállás és szavatosság

12.1 Vállalkozó a jelen szerződés alapján a minőségre 24 (huszonnégy) hónapos időtartamra jótállást vállal. A mű azon részeire, amelyre jogszabály ennél hosszabb kötelező szavatosságot ír elő, ott e hosszabb határidő az irányadó. A garanciális (jótállási) időszak kezdete az átadás-átvételi jegyzőkönyv dátuma.
 
12.2 Vállalkozó az általa felhasznált, illetve beépített anyagok, az alkalmazott technológia és Vállalkozói munka – ideértve az alvállalkozói teljesítéseket is – minőségéért teljes szavatossággal tartozik a vonatkozó jogszabályok szerint. 
 
13. Átadás-átvételi eljárás

13.1 Megrendelő a létesítményt műszaki átadás-átvétel során veszi át Vállalkozótól, amely eljárásról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.
 
13.2 Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készrejelentés formájában írásban, az esedékes időpont előtt 8 (nyolc) nappal értesíteni.
 
13.3 Az átadás-átvételi eljárásban érdekelt hatóságok meghívása Megrendelő feladata.
 
13.4 Amennyiben az átadás-átvételi eljárás esetén Megrendelő az elfogadást sikertelen műszaki, minőségi, illetve kivitelezési paraméterek, illetve műszaki okok miatt elutasította, Vállalkozó köteles az műszakilag indokolt akadályokat elhárítani, és az eljárást a lehető legrövidebb időn belül megismételni.
 
13.5 A rendeltetésszerű használatot nem akadályozó kisebb hiányok vagy hibák esetén Megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg. 

Ebben az esetben az átadás-átvételi eljárás során a hiányokról vagy hibákról hibajegyzék készül, amelyeket Vállalkozó köteles megfelelő időn belül kijavítani vagy pótolni. 

Amennyiben a hibajegyzékben feltüntetett hibákat Vállalkozó nem javítja ki, illetve nem pótolja, úgy a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel Vállalkozó kötbér fizetésére kötelezett.
 
14. Dokumentáció

Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás során nyilatkozik, hogy szerződésszerűen teljesített és eleget tett az építési hatósági előírásokban és engedélyekben foglaltaknak, valamint átadja az alábbi dokumentációt:
· Kettő nyomtatott és egy elektronikus példány (CD) megvalósulási tervdokumentációt és műszaki leírást és/vagy konszignációt,
· Kezelési utasítást,
· Karbantartási utasítást,
· Mérési jegyzőkönyveket,
· Minőségvizsgálati jegyzőkönyveket,
· Vállalkozó által beépített anyagok teljesítmény nyilatkozatait,
· FMV és Kivitelezői nyilatkozatok,
· Jótállás, szavatosság dokumentumai,
· Jótállási, szavatossági tevékenységet végző felelős személyek megnevezése, elérhetőségei (cím, telefon, email)

15. Egyéb rendelkezések

15.1 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltakat, valamint a teljesítés során az egymásnak átadott információkat bizalmasan kezelik.

15.2 A szerződés, azon a napon lép hatályba, amelyen azt az utolsó fél is cégszerűen aláírta.

15.3 A szerződést felek csak írásban - közös megegyezéssel - módosíthatják.

15.4 Szerződő felek kijelentik, hogy a közöttük esetleg felmerülő viták rendezését békés úton kísérlik meg.

Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen 3 (három) példányban írták alá.
 
Budapest, 2019. június hó _______. napján			




	Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft.
Megrendelő
képviseli: Horváth ügyvezető
	
	_____________ Kft.
Vállalkozó
képviseli: _____________ ügyvezető
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